

佐伯市公共工事の発注の見通しの公表について

令和 7 年 10 月 1 日
佐 伯 市

記

佐伯市公共工事の令和 7 年度発注見通しを下記のとおり公表する。

なお、ここに掲載する内容は、令和 7 年 7 月 1 日に公表した発注の見通しに関する事項を令和 7 年 10 月 1 日時点で見直したもので、公表した事項の変更内容を既公表の発注見通しに追加、修正したものです。公表内容の変更は、別記様式第 2 号の発注見通し一覧表中備考欄に「追加」（新たに発注見込みとなったもの）、「修正」（公表事項の内容が変更となったもの）、「発注済み」

（公表した工事の発注が済んだもの）、「廃止」（発注の見込みがなくなったもの）等として掲載しています。本公表は現時点での見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐 伯 市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
1	長谷地区普通財産用地舗装工事	舗装工事	佐伯市大字長谷	スラグ舗装(A=2,920㎡)	約4ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
2	普通財産用地舗装工事	舗装工事	佐伯市蒲江大字 畑野浦	スラグ舗装(A=344㎡)	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・廃止
3	畑野浦地区普通財産用地舗装工事	舗装工事	佐伯市蒲江大字 畑野浦	スラグ舗装(A=366㎡)	約4ヶ月間	第1四半期	随意契約	・発注済み
4	旧上堅田幼稚園解体撤去工事	解体工事	佐伯市大字長谷 9118番地	旧上堅田用地園舎の解体工事 RC造2 階建	約6ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
5	佐伯市丹賀砲台園地電気設備改修 工事	電気工事	佐伯市鶴見大字 丹賀浦578番地 ほか	電気設備改修工事 一式	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
6	佐伯市丹賀砲台園地 ドーム屋根ほ か改修工事	建築一式工事	佐伯市鶴見大字 丹賀浦578番地 ほか	ドーム屋根鉄骨腐食部及び建具等改修工 事 一式	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
7	祖母傾国定公園藤河内溪谷遊歩道 観音滝線整備工事	土木一式工事	佐伯市宇目大字 木浦内	1号橋梁工(L=7.48m) 2号橋梁工(L =9.78m)	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
8	弥生健康リフレッシュ館「やよいの 湯」ボイラー設備改修工事	管工事	佐伯市弥生大字 上小倉898番地 1	経年劣化による老朽化したやよいの湯ボイ ラーの改修を行う。	約5ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
9	防安 市道色利尾浦線ほか自転車 道路面標示工事	塗装工事	佐伯市米水津大 字色利浦ほか	区画線工 N=208箇所	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・追加
10	最終処分場浸出水処理施設電気機 械室新設(建築主体)工事	建築一式工事	佐伯市大字長良 字沖ノ島	電気室・機械室棟(木造平屋)A=46.37 m ² 、既存建築物解体A=41.04m ²	約6ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、
又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐 伯 市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
11	最終処分場浸出水処理施設電気機械室新設(電気設備)工事	電気工事	佐伯市大字長良字沖ノ島	電気設備工事一式、浸出水処理制御盤更新	約6ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
12	最終処分場浸出水処理施設電気機械室新設(機械設備)工事	管工事	佐伯市大字長良字沖ノ島	機械設備工事一式	約6ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
13	市道田原横手線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市宇目大字南田原	舗装工 延長430m×幅員3.5m≒1500㎡	約7ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
14	産廃処理施設周辺環境対策事業市道道ノ内黒沢線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市直川大字赤木	舗装工 施工延長97m、オーバーレイ工602㎡	約3ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
15	西野浦医師住宅解体撤去工事	解体工事	佐伯市蒲江大字西野浦1144番地2	建物解体工事	約4ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
16	佐伯市弥生老人デイサービスセンター浴室改修工事	建築一式工事	佐伯市弥生大字上小倉1208番地	浴室の改修工事	約5ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・発注済み
17	市道真浦縦貫1号線道路舗装工事	舗装工事	佐伯市蒲江大字畑野浦	道路舗装工 L=5m	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
18	市道府坂棚野線道路舗装工事	舗装工事	佐伯市大字青山	舗装工 L=320m	約4ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
19	社交 市道南部線道路舗装工事	舗装工事	佐伯市宇目大字太平	舗装工 L=40m	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・廃止
20	交安 市道前方大野線道路改良工事	土木一式工事	佐伯市大字木立	道路改良工 L=94m	約6ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐伯市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
21	交安 市道前方大野線道路舗装工事	舗装工事	佐伯市大字木立	舗装工 L=103m	約4ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
22	道長寿 市道パークウェイ線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市大字長良	舗装工 L=115m	約3ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
23	道長寿 市道重岡線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市大字重岡	舗装工 L=135m	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
24	道長寿 市道蛇崎下城線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市大字長谷	舗装工 L=90m	約3ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
25	道メ 佐伯トンネル補修工事	土木一式工事	佐伯市大字鶴望 ほか	トンネル補修工 1式	約7ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
26	暁嵐隧道補修工事	土木一式工事	佐伯市上浦大字 浅海井浦	トンネル補修工 1式	約6ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
27	有明隧道補修工事	土木一式工事	佐伯市鶴見大字 沖松浦	トンネル補修工 1式	約6ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
28	岡山橋ほか補修工事	土木一式工事	佐伯市大字木立 ほか	橋梁補修工 1式	約4ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	
29	門田橋ほか補修工事	土木一式工事	佐伯市弥生大字 門田ほか	橋梁補修工 1式	約4ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	
30	野々内橋ほか補修工事	土木一式工事	佐伯市直川大字 赤木ほか	橋梁補修工 1式	約4ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐伯市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
31	天満橋補修工事	土木一式工事	佐伯市鶴見大字 沖松浦	橋梁補修工 1式	約4ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・廃止
32	市道馬場先新女島線路面標示整備 工事	とび・土工・コンク リート工事	佐伯市中ノ島東 町	路面標示整備工 1式	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
33	市道臼坪東常盤線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市臼坪	舗装工 L=229m	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
34	市道臼坪女島線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市臼坪	舗装工 L=95m	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
35	市道大手前池船線側溝整備工事	とび・土工・コンク リート工事	佐伯市船頭町	側溝工 L=40m	約5ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・発注済み
36	市道高畑線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市大字鶴望	舗装工 L=86m	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
37	市道本町向島線側溝整備工事	土木一式工事	佐伯市向島	側溝工 L=60m、舗装工 L=60m	約3ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
38	市道小島角道線側溝整備工事	とび・土工・コンク リート工事	佐伯市大字木立	側溝工 L=40m	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
39	市道柳原線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市弥生大字 上小倉	舗装工 L=70m	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
40	市道門田山梨子線防護柵補修工事	とび・土工・コンク リート工事	佐伯市弥生大字 平井	防護柵工 L=84m	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、
又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐 伯 市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
41	市道日平原線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市本匠大字 因尾	舗装工 L=114m	約2ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
42	電交 市道真弓線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市宇目大字 南田原	舗装工 L=285m	約3ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
43	市道古屋園線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市宇目大字 小野市	舗装工 L=115m	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
44	市道仁所倉線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市直川大字 上直見	舗装工 L=130m	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
45	市道浦崎線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市蒲江大字 西野浦	舗装工 L=90m	約3ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
46	檜野川支川改修工事	土木一式工事	佐伯市大字上岡	河川改修L=16m	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
47	大野川支川改修工事	土木一式工事	佐伯市大字木立	河川改修L=21m	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
48	柏江地区内水被害対策工事	土木一式工事	佐伯市大字長良	排水路新設L=110m	約7ヶ月間	第2四半期	要件設定型一般競争入札 (事後審査型)	・修正・発注済み
49	城村川河床掘削工事	とび・土工・コンク リート工事	佐伯市大字長谷	河床掘削L=270m	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
50	百枝川河床掘削工事	とび・土工・コンク リート工事	佐伯市大字海崎	河床掘削L=42m	約5ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、
又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐伯市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
51	岡田川河床掘削工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市弥生大字 床木	河床掘削L=107m	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
52	間川河床掘削工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市直川大字 下直見	河床掘削L=315m	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
53	奥河内川河床掘削工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市宇目大字 河内	河床掘削L=80m	約5ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
54	浦代川河床掘削工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市米水津大字 浦代浦	河床掘削L=336m	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
55	西谷川河床掘削工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市米水津大字 色利浦	河床掘削L=60m	約5ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
56	檜郷川河床掘削工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市藩江大字 葛原	河床掘削L=100m	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・廃止
57	田原地区急傾斜地崩壊対策工事	土木一式工事	佐伯市宇目大字 南田原	法面補修A=104㎡	約4ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・廃止
58	城村川整備工事	土木一式工事	佐伯市大字長谷	護岸補修L=20m	約4ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	
59	上ノ地地区排水路整備工事	土木一式工事	佐伯市直川大字 仁田原	排水路整備L=15m	約5ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
60	宇津々地区水路補修工事	土木一式工事	佐伯市本匠大字 宇津々	水路補修L=13m	約5ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐 伯 市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
61	東灘地区防災広場浮体式係船護岸 補修工事	土木一式工事	佐伯市東灘	浮体式護岸補修N=1式	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・廃止
62	女島地区排水路整備工事	土木一式工事	佐伯市女島3丁 目	水路整備L=8m	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
63	市道野添寺田線寺田小橋架替工事	土木一式工事	佐伯市大字長谷	道路改良工L=32m	約6ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	
64	道メ 竹の下橋ほか補修工事	土木一式工事	佐伯市本匠大字 上津川ほか	橋梁補修工 1式	約4ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
65	市道女島線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市女島区	舗装工 L=80m	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
66	檜郷川河床掘削工事	とび・土工・コンク リート工事	佐伯市蒲江大字 葛原	河床掘削L=261m	約4ヶ月間	第1四半期	随意契約	・発注済み
67	灘地区防災広場浮体式係船護岸補 修工事	土木一式工事	佐伯市東灘	浮体式護岸補修N=1式	約2ヶ月間	第1四半期	随意契約	・発注済み
68	田原地区急傾斜地崩壊対策工事	土木一式工事	佐伯市宇目大字 南田原	法面補修A=127㎡	約3ヶ月間	第2四半期	随意契約	・追加・発注済み
69	市道豊寿苑線道路舗装工事	舗装工事	佐伯市弥生大字 井崎	舗装工 L=44m	約4ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・追加・発注済み
70	市道提内線道路改良工事	土木一式工事	佐伯市弥生大字 提内	道路改良工 L=10m	約4ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・追加

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、
又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐伯市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
71	社交 市道南部線道路改良工事	土木一式工事	佐伯市宇目大字 大平	道路改良工 L=40m	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・追加
72	市道桑の原藤河内線舗装補修工事	舗装工事	佐伯市宇目大字 木浦内ほか	施工延長 L=431m オーバーレイ工 式	約2ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・追加・発注済み
73	市道敷場線護岸補修工事	とび・土工・コンク リート工事	佐伯市鶴見大字 羽出浦	施工延長 L=30m 現場打擁壁工 L=30 m	約3ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・追加・発注済み
74	(6線)都市計画道路3・6・14号馬場 常盤線道路改良工事	土木一式工事	佐伯市臼坪	排水施設設置工 L=108m	約5ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
75	都市計画道路3・6・14号馬場常盤 線道路改良工事	土木一式工事	佐伯市臼坪	排水施設設置工 1式	約6ヶ月間	第2四半期	要件設定型一般競争入札 (事後審査型)	・修正・発注済み
76	公園施設長寿命化事業 野岡緑道 美土里橋上部工新設工事	土木一式工事	佐伯市蟹田ほか	橋梁上部工 L=32.7m	約8ヶ月間	第3四半期	要件設定型一般競争入札 (事後審査型)	・修正
77	公園施設長寿命化事業 しらさぎ児 童公園遊戯施設更新工事	造園工事	佐伯市長島町2 丁目	小型複合遊具設置工 1基	約5ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
78	公園施設長寿命化事業 城東児童 公園遊戯施設更新工事	造園工事	佐伯市中村南町	小型複合遊具設置工 1基	約4ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
79	佐伯市総合運動公園 市総合体育 館急傾斜地擁壁設置工事	とび・土工・コンク リート工事	佐伯市大字長谷	重力式擁壁設置工 L=100m	約7ヶ月間	第1四半期	要件設定型一般競争入札 (事後審査型)	・発注済み
80	地松浦団地A棟・B棟ガス管改修工 事	管工事	佐伯市鶴見大字 地松浦1621番 地	市営住宅のガス管の改修	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、
又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐 伯 市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
81	小向団地ガス管改修工事	管工事	佐伯市蒲江大字 蒲江浦4500番 地10	市営住宅のガス管の改修	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
82	女島団地H棟屋上防水改修工事	防水工事	佐伯市7255番 地2	市営住宅の屋上防水層の改修	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
83	鶴岡団地給水設備改修工事	管工事	佐伯市鶴岡町3 丁目10番41号	市営住宅の給水設備の改修	約5ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
84	浅海井団地85—A棟給水設備改修 工事	管工事	佐伯市上浦大字 浅海井浦299番 地2	市営住宅の給水設備の改修	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
85	適正化 平ノ前排水機場冷却水ポン プ更新工事	電気工事	弥生大字門田	冷却水ポンプ取替 1基	約5ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
86	農交 農道永野20号線ほか舗装工 事	舗装工事	佐伯市大字木立	農道舗装 A=550m ²	約4ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
87	農交 西野9号線道路改良工事	土木一式工事	佐伯市大字堅田	施工延長 L=40m, W=2. 5m	約4ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	
88	県道長良木立線交通安全工事に伴 う農業用送水管移設工事	管工事	佐伯市大字長良	VP φ 200 L=100m	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	
89	(6線)農災大越地区農地災害復旧 工事	とび・土工・コンク リート工事	佐伯市大字長谷	畦畔復旧工 張芝工	約3ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
90	平ノ前排水機場非常用発電機始動 用蓄電池取替工事	電気工事	弥生大字門田	蓄電池取替 1式	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・廃止

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、
又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐伯市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
91	農防災 下岡ため池廃止工事	土木一式工事	弥生大字床木	ため池廃止 一式	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
92	農交 農道永野1号線ほか舗装工事	舗装工事	佐伯市大字木立	農道舗装 A=700m ²	約4ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・追加
93	農道下城5号線道路改良工事	土木一式工事	佐伯市大字長谷	道路改良 L=137m、プレキャスト擁壁工 L=137m、舗装工 A=466m ²	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・追加
94	農山漁村地域整備交付金事業 林道船河内2号線開設工事	土木一式工事	佐伯市大字青山	林道開設 L=153m 土工・擁壁工・排水工一式	約8ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・発注済み
95	林道小福良線開設工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市大字狩生・護江	林道開設 L=180m 土工・法面工一式	約8ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
96	(6線)林道災害林道大刈野線整備工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市宇目大字木浦内	施工延長 L=580m コンクリート路面工・法面工一式	約5ヶ月間	第3四半期	要件設定型一般競争入札 (事後審査型)	・廃止
97	林道施設災害復旧事業 林道板戸線災害復旧工事	土木一式工事	佐伯市宇目大字重岡	復旧延長 L= 7m 積ブロック工	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
98	林道施設災害復旧事業 林道中岳2号線災害復旧工事	土木一式工事	佐伯市宇目大字南田原	復旧延長 L=12m 積ブロック工	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
99	森林環境保全整備事業 林道宇目・小国線赤松橋補修工事	土木一式工事	佐伯市宇目大字小野市	補修延長 L=20m ガードレール補修・伸縮装置取換	約5ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
100	林道松ノ内線舗装工事	舗装工事	佐伯市本匠大字因尾	舗装延長 L=320m スラグ舗装	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐伯市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
101	林道高屋口線整備工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市弥生大字江良	整備延長 L=90m コンクリート舗装	約3ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・廃止
102	林道大刈野線舗装工事	舗装工事	佐伯市宇目大字木浦内	舗装延長 L=350m スラグ舗装	約3ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・廃止
103	林道彦岳支線舗装工事	舗装工事	佐伯市弥生大字床本	舗装延長 L=150m アスファルト舗装	約3ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・廃止
104	林道板屋松ノ内線舗装工事	舗装工事	佐伯市本匠大字堂ノ間	舗装延長 L=130m スラグ舗装	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
105	林道園江河内線舗装工事	舗装工事	佐伯市直川大字下直見	舗装延長 L=240m スラグ舗装	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・廃止
106	林道奥ノ河内線舗装工事	舗装工事	佐伯市本匠大字笠掛	舗装延長 L=420m スラグ舗装	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
107	林道シウカシワ線舗装工事	舗装工事	佐伯市弥生大字大坂本	舗装延長 L=640m スラグ舗装	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
108	林道奥ノ窪線舗装工事	舗装工事	佐伯市本匠大字宇津々	舗装延長 L=320m スラグ・コンクリート舗装	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
109	林道山ノ神線舗装工事	舗装工事	佐伯市直川大字上直見	舗装延長 L=340m スラグ舗装	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
110	(6線)山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線岸ノ上地区開設工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市直川大字仁田原	開設延長 L=100m 土工・法面工一式	約6ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐 伯 市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
111	(6線)山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線庵ノ木地区開設工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市直川大字横川	開設延長 L = 198m 土工・法面工一式	約6ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
112	林道堤内線ほか舗装工事	舗装工事	佐伯市弥生大字堤内	施工延長 L = 640m	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
113	(6線)林道施設災害復旧事業 林道大刈野線路面整備工事	土木一式工事	佐伯市宇目大字木浦内	施工延長 L = 122m コンクリート路面工	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・追加
114	(6線)林道施設災害復旧事業 林道大刈野線法面整備工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市宇目大字木浦内	施工延長 L = 170m 法面工一式	約7ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・追加・発注済み
115	水産生産基盤整備事業 長田漁港整備工事	土木一式工事	佐伯市上浦大字最勝海浦	防波堤(基礎・本体・上部・被覆根固工・消波工)1式	約8ヶ月間	第2四半期	要件設定型一般競争入札(事後審査型)	・発注済み
116	海岸保全施設整備事業 福泊漁港海岸離岸堤整備工事	土木一式工事	佐伯市上浦大字最勝海浦	離岸堤 消波工 1式	約8ヶ月間	第1四半期	要件設定型一般競争入札(事後審査型)	・発注済み
117	海岸保全施設整備事業 入津漁港海岸(西野浦地区)津波・高潮対策工事	土木一式工事	佐伯市蒲江大字西野浦	護岸(維持補修工) 1式	約8ヶ月間	第1四半期	要件設定型一般競争入札(事後審査型)	・発注済み
118	入津湾漁場環境改善事業 入津湾作れい・覆砂工事	しゅんせつ工事	佐伯市蒲江大字畑野浦地先	作れい・覆砂工 1式	約5ヶ月間	第1四半期	要件設定型一般競争入札(事後審査型)	・発注済み
119	水産物供給基盤機能保全事業 二又漁港機能保全工事	土木一式工事	佐伯市鶴見大字沖松浦	けい船護岸(維持補修工) 1式	約3ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
120	漁港第3号 色宮漁港防風柵設置工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市米水津大字色利浦	防風柵工 L = 15m	約6ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐伯市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
121	漁港単第1号 尾浦漁港船揚場改修工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市蒲江大字畑野浦	船揚場(維持補修工) 1式	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
122	護江漁港堆積土砂撤去工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市大字狩生	土砂撤去 1式	約3ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・廃止
123	漁港単第2号 羽出漁港機能保全工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市鶴見大字羽出浦	防波堤・船揚場(維持補修工) 1式	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
124	漁港単第6号 福泊漁港海岸離岸堤整備工事に伴う付帯工事	土木一式工事	佐伯市上浦大字最勝海浦	グラブ浚渫 V=970m ³	約6ヶ月間	第2四半期	随意契約	・修正・発注済み
125	漁港単第5号 護江漁港堆積土砂撤去工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市大字狩生	土砂撤去 V=250m ³	約3ヶ月間	第1四半期	随意契約	・発注済み
126	水産生産基盤整備事業 長田漁港整備(その2)工事	とび・土工・コンクリート工事	佐伯市上浦大字最勝海浦	防波堤 ブロック製作 1式	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・追加
127	城山東配水池造成工事	土木一式工事	佐伯市宇城山	造成工事 1式	約8ヶ月間	第3四半期	要件設定型一般競争入札 (事後審査型)	・修正
128	上岡第1浄水場城山東配水池系送水ポンプ設備更新工事	機械器具設置工事	佐伯市大字鶴望	送水ポンプ更新 1式	約9ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
129	夏井浄水場次亜注入設備更新工事	電気工事	佐伯市上浦大字最勝海浦	次亜注入設備更新 1式	約6ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・廃止
130	長田浄水場濁度計ほか更新工事	電気工事	佐伯市上浦大字最勝海浦	濁度計更新 1式	約6ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐 伯 市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
131	市道臼坪3号線ほか配水管布設替 (その1)工事	管工事	佐伯市臼坪	DIP φ 350 L=227m	約7ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
132	石間地区配水管布設替工事	管工事	佐伯市大字石間 浦	HPPE φ 50 L=400m	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
133	市道小島線配水管布設替工事	管工事	佐伯市大字長良	HPPE φ 75 L=217m	約6ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
134	県道大入島南循環線(久保浦地区) 配水管布設替工事	管工事	佐伯市大字久保 浦	HPPE φ 75 L=200m	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
135	蒲江(猪串地区)配水管布設替工事	管工事	佐伯市蒲江大字 猪串浦	HPPE φ 100 L=240m φ 75 L=90 m φ 50 L=220m	約7ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・廃止
136	直川(横川地区)配水管布設替工事	管工事	佐伯市直川大字 横川	HPPE φ 75 L=945m	約7ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
137	国道217号(戸穴BP)道路改良工事 に伴う配水管布設替工事	管工事	佐伯市大字狩生	DIP φ 200 L=65m	約7ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・廃止
138	県道長良木立線(柏江地区)道路改 良工事に伴う配水管布設替工事	管工事	佐伯市大字長良	DIP φ 250 L=100m	約4ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
139	県道床木海崎停車場線道路改良工 事に伴う配水管布設替工事	管工事	佐伯市大字海崎	HPPE φ 100 L=127m	約4ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・発注済み
140	堤内川河川改修工事に伴う配水管 布設替工事	管工事	佐伯市弥生大字 堤内	HPPE φ 100 L=100m	約6ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、
又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐伯市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
141	市道前方大野線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	管工事	佐伯市大字木立	HPPE φ 75 L=100m	約4ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・発注済み
142	市道野添寺田線寺田小橋架替工事に伴う配水管布設替工事	管工事	佐伯市大字長谷	HPPE φ 75 L=20m	約3ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
143	県道梶寄浦佐伯線(吹浦工区)道路改良工事に伴う配水管布設替工事	管工事	佐伯市鶴見大字吹浦	HPPE φ 100 L=130m	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
144	木浦浄水場施設改修(電気)工事	電気工事	佐伯市宇目大字木浦鉾山	補助制御盤設置 1式	約8ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
145	間越浄水場次亜注入設備更新工事	電気工事	佐伯市米水津大字浦代浦	次亜注入設備更新 1式	約5ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
146	県道大入島南循環線(守後地区)配水管布設替工事	管工事	佐伯市大字守後浦ほか	HPPE φ 75 L=570m	約7ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
147	大野西区配水管布設替(1工区)工事	管工事	佐伯市大字木立	HPPE φ 100 L=509m	約6ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
148	道災第542号 市道百々谷線復旧工事に伴う配水管布設替工事	管工事	佐伯市蒲江大字楠本浦	配水管布設工 HPPE φ 75 L=76m	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
149	市道宮の沖白湯線仮設管布設工事	管工事	佐伯市鶴岡町1丁目	PE φ 50 L=80m	約4ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・追加・発注済み
150	藤望地区枝線整備工事に伴う配水管布設替工事	管工事	佐伯市鶴岡町1丁目	HPPE φ 50 L=90m PE φ 40 L=94m	約6ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・追加・発注済み

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐 伯 市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
151	市道市福所線配水管布設替工事	管工事	佐伯市大字青山	HPPE φ75 L=300m・φ50 L=97m	約6ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・追加・発注済み
152	鶴望処理分区若宮地区枝線整備工事	土木一式工事	佐伯市若宮町	枝線整備 L=242m	約6ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
153	鶴望処理分区藤望地区枝線整備工事	土木一式工事	佐伯市鶴岡町1丁目	枝線整備 L=197m	約7ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
154	女島処理分区女島地区公共汚水樹設置工事	土木一式工事	佐伯市女島	公共汚水樹設置 2箇所	約7ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・廃止
155	佐伯終末処理場改築(電気・機械)工事	電気工事	佐伯市西浜	処理施設(電気・機械)改築 1式	約8ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・廃止
156	駅前排水区日の出地区雨水路整備工事	土木一式工事	佐伯市春日町	排水構造物工 L=50m	約7ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・廃止
157	駅前処理分区日の出地区下水道管更生工事	土木一式工事	佐伯市日の出町	排水管更生 L=150m	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・廃止
158	長島処理分区長島地区下水道管更生工事	土木一式工事	佐伯市長島町2丁目	排水管更生 L=70m	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・廃止
159	中央処理分区(国道217号)マンホール蓋改築工事	土木一式工事	佐伯市常盤西野ほか	マンホール蓋改築 1式	約3ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・廃止
160	特環上浦浅海井第1中継ポンプ改築(電気・機械)工事	電気工事	佐伯市上浦大字浅海井浦	中継ポンプ(電気・機械)改築 1式	約8ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・発注済み

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐伯市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
161	特環鶴見松浦第7号中継ポンプ改築(電気・機械)工事	電気工事	佐伯市鶴見大字 沖松浦	中継ポンプ(電気・機械)改築 1式	約6ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・廃止
162	特環地松浦地区県道舗装補修工事に伴うマンホール蓋改築工事	土木一式工事	佐伯市鶴見大字 地松浦	マンホール蓋改築 1式	約3ヶ月間	第3四半期	随意契約	・廃止
163	農集長良地区排水管更生工事	土木一式工事	佐伯市大字長良	排水管更生 L=314m	約5ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・発注済み
164	農集大野谷地区排水管布設替工事	土木一式工事	佐伯市大字本立	排水管布設替 L=145m	約6ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・廃止
165	農集切畑地区真空システム保全工事	機械器具設置工事	佐伯市弥生大字 堤内ほか	真空ユニット監視装置更新 100基	約8ヶ月間	第2四半期	随意契約	・発注済み
166	農集切畑地区堤内EJポンプ改築(電気・機械)工事	電気工事	佐伯市弥生大字 堤内	電気機械設備更新 1式	約8ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・発注済み
167	農集井崎地区処理施設改築(電気)工事	電気工事	佐伯市弥生大字 井崎	処理施設(電気)改築 1式	約7ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・発注済み
168	農集赤木地区処理施設改築(電気)工事	電気工事	佐伯市直川大字 赤木	処理施設(電気)改築 1式	約6ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・廃止
169	農集久留須地区処理施設改築(電気・機械)工事	電気工事	佐伯市直川大字 上直見	処理施設(電気・機械)改築 1式	約7ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
170	農集長良地区県道工事に伴う排水 管布設替工事	土木一式工事	佐伯市大字長良	排水管布設替 L=143m	約6ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐 伯 市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
171	農集長良地区県道工事に伴う中継ポンプ(電気・機械)工事	電気工事	佐伯市大字長良	中継ポンプ(電気・機械)整備 1式	約7ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
172	農集大野谷地区県道色宮港本立線水路改良工事に伴う排水管布設替工事	土木一式工事	佐伯市大字本立	排水管布設替 L=40m	約4ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・廃止
173	農集切畑地区堤内川改修工事に伴う排水管布設替工事	土木一式工事	佐伯市弥生大字堤内	排水管布設替 L=130m	約6ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	
174	漁集蒲戸・福泊地区マンホール蓋機能保全工事	土木一式工事	佐伯市上浦大字最勝海浦	マンホール蓋改築 1式	約4ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・廃止
175	漁集中越地区中継ポンプ機能保全(電気)工事	電気工事	佐伯市鶴見大字中越浦	中継ポンプ(電気)改築 1式	約6ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・廃止
176	漁集蒲戸・福泊地区処理施設機能保全(建築)工事	建築一式工事	上浦大字最勝海浦1615番地6	処理施設(建築)改築 1式	約4ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・発注済み
177	漁集羽出地区処理施設機能保全(電気・機械)工事	電気工事	佐伯市鶴見大字羽出浦	処理施設(電気・機械)改築 1式	約9ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
178	漁集羽出地区処理施設機能保全(防食)工事	塗装工事	佐伯市鶴見大字羽出浦	処理施設(防食)改築 1式	約7ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・発注済み
179	漁集吹浦第2号中継ポンプ改築(電気・機械)工事	電気工事	佐伯市鶴見大字吹浦	中継ポンプ(電気・移設)整備 1式	約8ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
180	漁集楠本地区国道388号道路改良工事に伴う第121中継ポンプ制御盤移設工事	電気工事	佐伯市蒲江大字楠本浦	中継ポンプ(電気)移設 1箇所	約5ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・廃止

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐 伯 市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
181	漁集吹浦地区県道改良工事に伴うマンホール蓋改築工事	土木一式工事	佐伯市鶴見大字吹浦	マンホール蓋改築 1式	約4ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・廃止
182	佐伯終末処理場改築(機械)工事	機械器具設置工事	佐伯市西浜	処理施設(機械)改築 1式	約12ヶ月間	第3四半期	要件設定型一般競争入札 (事後審査型)	
183	女島処理分区女島地区下水道管更生工事	土木一式工事	佐伯市女島区	排水管更生 L=60m	約4ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
184	漁集有明地区マンホール更生工事	土木一式工事	佐伯市鶴見大字有明浦	マンホール更生 N=1基	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
185	(農集)大野谷地区排水管更生工事	土木一式工事	佐伯市大字木立	排水管更生 L=135m	約4ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み
186	農集長良地区排水管布設替工事	土木一式工事	佐伯市大字長良	排水管布設替 L=49m	約5ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・追加・発注済み
187	漁集羽出地区ほか中継ポンプ機能保全(電気)工事	電気工事	佐伯市鶴見大字羽出浦ほか	中継ポンプ(電気・機械)改築 1式	約9ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・追加
188	鶴望処理分区 若宮地区舗装復旧工事	舗装工事	佐伯市若宮町	舗装復旧 一式	約4ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・追加・発注済み
189	旧尾浦小学校解体撤去工事	解体工事	佐伯市蒲江大字畑野浦2771番地2	旧尾浦小学校校舎、体育館、プール棟の解体工事	約8ヶ月間	第1四半期	要件設定型一般競争入札 (事後審査型)	・発注済み
190	鶴谷中学校特別教室棟屋上防水ほか改修工事	防水工事	佐伯市長島町1丁目1番1号	鶴谷中学校の特別教室棟の屋上防水改修工事	約4ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

様式第2号

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐 伯 市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
191	渡町台小学校普通教室棟屋上防水 改修工事	防水工事	佐伯市長島町3 丁目16番1号	渡町台小学校の普通教室棟の一部の屋 上防水改修工事	約3ヶ月間	第1四半期	指名競争入札	・発注済み
192	鶴谷中学校ほかエアコン設置工事	管工事	佐伯市長島町ほ か	エアコン設置	約3ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	
193	鶴見中学校ほかエアコン設置工事	管工事	佐伯市鶴見大字 沖松浦ほか	エアコン設置	約3ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	
194	彦陽中学校ほかエアコン設置工事	管工事	佐伯市大字戸穴 ほか	エアコン設置	約3ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	
195	昭和中学校ほかエアコン設置工事	管工事	佐伯市弥生大字 井崎ほか	エアコン設置	約3ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	
196	総合体育館アリーナ照明設備改修 工事	電気工事	佐伯市大字長谷	老朽化した照明設備のLED化改修事業	約6ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・廃止
197	佐伯市民総合プール屋内公認プー ル塗装改修工事	塗装工事	佐伯市大字長谷	25m公認プール内の塗装の剥離に伴う改 修工事	約5ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	
198	佐伯市総合体育館アリーナ照明設 備改修工事	電気工事	佐伯市大字長谷 2614番地	老朽化した照明設備のLED化改修事業	約6ヶ月間	第2四半期	要件設定型一般競争入札 (事後審査型)	・追加・発注済み
199	蒲江西野浦消防機庫解体撤去事業	解体工事	佐伯市蒲江大字 西野浦1107番 地	消防機庫(鉄筋コンクリート・平屋建て)解 体工事 1式 A=11.52㎡	約3ヶ月間	第3四半期	指名競争入札	・修正
200	旧尾浦消防機庫解体撤去工事	解体工事	佐伯市蒲江大字 畑野浦2920番 地9	消防機庫(補強コンクリートブロック・地上1 階)解体撤去工事 1式 A=42.04㎡	約4ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・修正・発注済み

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、
又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度 佐伯市公共工事発注見通し一覧表 (変更)

令和7年10月1日現在
佐 伯 市

No.	工事の名称	工事の種別	工事の場所	工事の概要	工事の期間	入札の 予定時期	入札及び 契約の方法	備考
201	佐伯市消防本部(通信指令室ほか) 改修工事	建築一式工事	佐伯市鶴岡西町 1丁目223番地	既存指令システム撤去後の現通信指令室 及び機械室の改修工事	約5ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・発注済み
202	海崎中野東防火水槽解体撤去工事	とび・土工・コンク リート工事	佐伯市海崎342 4番地1	防火水槽解体工事(40t級)	約2ヶ月間	第2四半期	指名競争入札	・廃止
203								
204								
205								
206								
207								
208								
209								
210								

注) なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、
又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事の概要に関する事項は、公表時点における概略の数量であり、公表後変更することがあります。